

OFERTA OSP No: 567
1. PROPUESTA ECONÓMICA
Para solicitud de oferta del 05/03/2021 – Contratación Directa:

Cotización servicio de Hosting, soporte e implementación del aplicativo Datastock, para atender las necesidades de gestión documental del Instituto Nacional de Vías – INVIAS (contrato N o. 002252 de 2019) y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Contrato no. 7015 de 2019). con base en el numeral 3. ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO O BIEN A CONTRATAR de los estudios previos de la citada invitación.

Cuadro de precios

Cuadro Económico						
Descripción del servicio	Unidad de Medida	Cant	Tiempo /meses	Valor Unitario	IVA	Valor total
ENTIDAD 1 (Fase I)						
Hosting Plataforma (ampliación ambientes existentes)	Mensualidad	1	2	\$1.145.653	\$ 0	\$2.291.305
Soporte 5X8 niveles 2 y 3	Mensualidad	1	2	\$3.614.522	\$ 0	\$7.229.043
Ajustes en la Implementación existente	Entregable	1	2	\$2.555.301	\$485.507	\$6.081.615
Valor total						\$15.601.964
ENTIDAD 2						
Hosting Plataforma (ampliación ambientes existentes)	Mensualidad	1	9	\$1.170.547	\$0	\$10.534.925
Soporte 5X8 niveles 2 y 3	Mensualidad	1	9	\$1.212.614	\$0	\$10.913.524
Capacitación	Unidad	1	1	\$9.630.000	\$1.829.700	\$11.459.700
Valor total						\$32.908.148

Todas las tarifas anteriores tienen un incremento anual del IPC.

2. FORMA DE PAGO

LA ENTIDAD pagará los servicios prestados de la siguiente manera, previa aprobación por parte del supervisor del contrato:

Para el proyecto Instituto Nacional de Vías:

1. Implementación: un pago por valor de **SEIS MILLONES OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE. (\$6.081.615)**, contra la instalación y configuración de servicios (custodia y digitalización masiva), parametrizaciones, puesta en funcionamiento de los dos módulos de DataStock: módulo de custodia (hasta 5.500 cajas X200 o 33.000 carpetas) y módulo de digitalización masiva con las características básicas (funcionalidades de DataStock), pagaderos contra Acta de Puesta en Operación y aprobación por parte del supervisor del contrato.

2. Soporte de operación dos (2) meses: pagos mensuales vencidos, cada uno por valor de **TRES MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS MDA/CTE (\$3.614.521)** corresponde al soporte remoto niveles 2 y 3, 5X8 y actualizaciones del periodo, pagaderos a partir de la puesta en Operación, previamente aprobados por el supervisor del contrato.

3. Hosting de la plataforma para la operación de dos (2) meses: pagos mensuales vencidos, cada uno por valor de **UN MILLON CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MDA/CTE (\$1.145.653)** por el servicio de hosting para la plataforma, el cual, contempla las ampliaciones necesarias sobre la infraestructura actual de DataStock de 4-72, debidamente aprobados por el supervisor del contrato.

Para el proyecto Ministerio de Hacienda:

1. Soporte por nueve (9) meses de operación: pagos mensuales vencidos, cada uno por valor de **UN MILLON DOSCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS MDA/CTE (\$1.212.614)** corresponde al soporte remoto niveles 2 y 3, 5X8 y actualizaciones del periodo, pagaderos a partir de la puesta en Operación, previamente aprobados por el supervisor del contrato.

2. Hosting de la plataforma para la operación de nueve (9) meses: Nueve pagos mensuales vencidos, cada uno por valor de **UN MILLON CIENTO SETENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MDA/CTE (\$1.170.547)** por el servicio de hosting para la plataforma, el cual,

contempla las ampliaciones necesarias sobre la infraestructura actual de DataStock de 4-72, debidamente aprobados por el supervisor del contrato.

3. Capacitación: Diez (10) horas sobre los módulos de custodia y digitalización para diez (10) personas: **ONCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE. (\$11.459.700)**, pagaderos contra Acta de Asistencia a las Capacitaciones, debidamente aprobadas por el supervisor del contrato.