

**ESTUDIO DE MERCADO / SOPORTE ECONÓMICO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN**

PR-CT-001-FR-004

VERSIÓN: 02

Compra, instalación en sitio, soporte y mantenimiento, así como la adecuación de lockers adquiridos en el marco del contrato 290-2013 y utilizados en el servicio de Sr. Pack.

Fecha: 12/11/2021

Descripción		Razón social del proveedor a evaluar: MEKAGROUP	Razón social del proveedor a evaluar: MAKERLAB	Razón social del proveedor a evaluar: TELEFÓNICA	Razón social del proveedor a evaluar: ICONNECTION	Razón social del proveedor a evaluar: ICONNECTION
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALORES PROPUESTA	VALORES PROPUESTA	VALORES PROPUESTA	VALORES PROPUESTA	VALORES PROPUESTA
1	COSTO LOCKERS E INSTALACIÓN	\$ 1.026.000.000	\$ 621.156.000	\$ 752.764.113	\$ 906.500.000	\$ 2.668.563.321
2	LICENCIAMIENTO (24 MESES) (No aplica IVA)	\$ 1.036.800.000	\$ 298.890.000	\$ 1.294.385.381	\$ 170.662.500	\$ 833.085.000
3	MANTENIMIENTO Y SOPORTE	\$ -	\$ 301.251.600	\$ 68.221.121	\$ 65.947.500	\$ 390.015.000
4	CONEXIÓN A 8 LOCKERS EXISTENTES	\$ 34.400.000	\$ 165.504.000	\$ 14.216.148	\$ 89.100.000	\$ 568.000.000
5	PLAN DE INTERNET 4G (2 AÑOS)	\$ 91.800.000	\$ 110.700.000	\$ 53.989.200	\$ 59.400.000	\$ 82.620.000
6	MENSAJERÍA DE TEXTO MIN 2000 SMS/MES (2 AÑOS)	\$ 97.200.000	\$ -	\$ 38.162.064	\$ -	\$ 32.400.000
7	CORREO ELECTRÓNICO MIN 2000/MES (2 AÑOS)	\$ -	\$ -	\$ 39.914.976	\$ -	\$ 3.843.540
SUBTOTAL		\$ 2.286.200.000	\$ 1.497.501.600	\$ 2.261.653.003	\$ 1.291.610.000	\$ 4.578.526.861
IVA (19%)		237.386.000	227.736.204	\$ 183.780.848	179.552.625	869.920.104
TOTAL		\$ 2.523.586.000	\$ 1.725.237.804	\$ 2.445.433.851	\$ 1.471.162.625	\$ 5.448.446.965

NOTA 1: Si el proceso es tipo bolsa deberá realizarse por unidad, actividad, medida, etc.

NOTA 2: Debe haber claridad si a los valores del Estudio de Mercado les aplica o no les aplica el IVA y demás impuestos a que haya lugar.

NOTA 3: El valor ofertado incluye todos los gastos y viáticos que haya lugar.

MEDIA ARITMÉTICA SIN DATOS ATÍPICOS (IVA INCLUIDO)


**\$ 2.041.355.070**

Elaboró especificaciones técnicas y cantidades:  
Diana Victoria Hernández Martínez

MEDIA ARITMÉTICA CON DATOS ATÍPICOS (IVA INCLUIDO)

**\$ 2.722.773.449**

Revisó y aprobó especificaciones técnicas y cantidades:  
Oscar Javier Asprilla Cruz



*Diana Victoria Hernández Martínez*

Elaboró especificaciones técnicas y cantidades:  
Diana Victoria Hernández Martínez

*Oscar Asprilla*

Revisó y Aprobó cumplimiento de las especificaciones técnicas y cantidades:  
Oscar Javier Asprilla Cruz