



ESTUDIO DE MERCADO / SOPORTE ECONÓMICO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

PR-CT-001-FR-004

VERSIÓN: 03

Suministro de Elementos de Protección Personal en las Cantidades y Especificaciones Técnicas Definidas por la Entidad, Para Necesidades Operativas y/o Administrativas.

Fecha: 16 de agosto de 2023

Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	CFS GROUP COLOMBIA SAS		MUNDIAL DE GUANTES SAS		GRUPO EMPRESARIAL VID SAS		INCOLDEXT SAS		INGENIERIA DE PROCESOS HC		MASTER SAFETY SAS		SUMICORP LTDA	
			Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total
Cofia	Unidad	8.251	\$ 208	\$ 1.716.208	\$ 216	\$ 1.782.216	\$ 160	\$ 1.320.160	\$ 220	\$ 1.815.220	\$ 270	\$ 2.227.770	\$ 167	\$ 1.375.194	\$ 169	\$ 1.394.419
Gafas de Seguridad	Unidad	41	\$ 11.900	\$ 487.900	\$ 3.570	\$ 146.370	\$ 8.500	\$ 348.500	\$ 9.400	\$ 385.400	\$ 6.346	\$ 260.186	\$ 3.982	\$ 163.262	\$ 6.000	\$ 246.000
Gel Antibacterial	Unidad	248	\$ 8.730	\$ 2.165.040	\$ 0	\$ 0	\$ 6.600	\$ 1.636.800		\$ 0	\$ 5.033	\$ 1.248.184	\$ 15.308	\$ 3.796.384	\$ 3.000	\$ 744.000
Mascarilla Quirúrgica	Unidad	16.501	\$ 284	\$ 4.686.284	\$ 214	\$ 3.534.514	\$ 260	\$ 4.290.260	\$ 308	\$ 5.082.308	\$ 218	\$ 3.597.218	\$ 302	\$ 4.975.712	\$ 200	\$ 3.300.200
Alcohol Industrial	Unidad	22	\$ 14.680	\$ 322.960	\$ 0	\$ 0	\$ 12.000	\$ 264.000		\$ 0	\$ 9.450	\$ 207.900	\$ 13.692	\$ 301.224	\$ 9.900	\$ 217.800
SUBTOTAL				\$ 7.881.002		\$ 4.590.841		\$ 6.604.807		\$ 6.120.108		\$ 6.337.192		\$ 8.917.459		\$ 4.960.016
IVA				\$ 1.497.390		\$ 872.260		\$ 1.254.913		\$ 1.162.820		\$ 1.204.066		\$ 1.694.317		\$ 942.403
TOTAL				\$ 9.378.392		\$ 5.463.100		\$ 7.859.720		\$ 7.282.928		\$ 7.541.258		\$ 10.611.776		\$ 5.902.419

NOTA 1: El proceso corresponde a un proceso tipo bolsa.

NOTA 2: Los valores anteriormente descritos cuentan con Impuesto al Valor Agregado (IVA) y los demás impuestos a los que hubiere lugar.

NOTA 3: De las once (11) cotizaciones que se solicitaron, se recibieron siete (07) de ellas.

NOTA 4: Las Empresas MUNDIAL DE GUANTES e INCOLDEXT no se tendrán en cuenta para el promedio del presupuesto, debido a que no cotizaron la totalidad de los elementos.

Elaboró:  
Edwin Andres Bustos Melo  
Profesional Nivel 1 - Proveedores

Revisó y Aprobó cumplimiento de las especificaciones técnicas y cantidad:  
Juan Carlos Sanchez Alonso.  
Director Nacional de Infraestructura.

Elaboración, revisión y aprobación

Elaboró: Yolanda Alvarez Pérez	Cargo:	Profesional Secretaría General	Fecha:	2/08/2022
Revisó: Daniela Artunduaga Arboleda	Cargo:	Profesional Experto Nivel II – Rol	Fecha:	2/08/2022
Aprobó: Maria Manuela Pérez	Cargo:	Directora Nacional de	Fecha:	2/08/2022
Versión	Criterio	Fecha de actualización	Razón de la actualización	
2	Logo	2/08/2022	Se realizó el cambio de logo	